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C - TECHNICKÁ  SPRÁVA

SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA 
a 
SO 02 - KOTOLŇA
Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov dokumentácie:
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190
Charakter dokumentácie:

stavebné úpravy
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dokumentácia na vydanie stavebného povolenia a realizáciu

Miesto stavby:



Záriečie č.s. 190,  č.p. 3/2
Investor:




Obec Záriečie,
Záriečie č. 190,   
020 52 Záriečie    

Spracovateľ:     
Ing. Arch. Jozef sobčák 

Bytčická 16, 
010 01 Žilina

Dátum spracovania:


máj 2017
Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA
SO 02 - KOTOLŇA 
SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA (2x - vlastná studňa)
 OBJEKT : SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA 
a 
SO 02 - KOTOLŇA
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Záväzné podklady pre projekčné práce

Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizáciu je „Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190“, pre stavebný objekt SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA a SO 02 - KOTOLŇA. Objekt je osadený na parcele vo vlastníctve investora. 

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

· požiadavky investora

· obhliadka územia a fotodokumentácia 

· normotvorná legislatíva

· polohopis územia (geodetické zameranie)
2. Účel objektu
Účelom objektu je organizácia kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce a nachádza sa tu aj obecný úrad. 

Objekt má nevýrobný charakter.
3. Situovanie objektu, charakter územia

Riešený objekt je situovaný v rovinatom území v centrálnej časti obce Záriečie. Okolité územie obsahuje všetky potrebné médiá na ktoré je existujúci objekt už napojený. Tieto inžinierske siete nie sú predmetom riešenia.
Predmetný pozemok a riešený objekt je situovaný centre obce, odkiaľ je aj situovaný hlavný vstup. Z juhovýchodnej strany je vytvorená prístupová komunikácia a samotné sprístupnenie objektu.

Výškovo je objekt osadený ±0,000 = 100,75 m.n.m.. 

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete (voda, kanalizácia a el. energia) existujúcimi prípojkami bez ich zmien. 

4. Zásady funkčného, architektonického a výtvarného riešenia

Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality, existujúcou zástavbou a infraštruktúrou, typológiou a požiadavkami vyplývajúce z charakteru a typu stavby, územným plánom obce Záriečie a v neposlednom rade požiadavkami prevádzkovateľa.

Okolitú štruktúru zástavby charakterizuje zástavba rodinných domov s občianskou vybavenosťou. 

Existujúci objekt kultúrneho domu je určený na spoločenské akcie a administratívu a vo voľnom čase objekt slúži pre športové účely verejnosti – reštaurácia, fitness. 
Hmotovo-architektonické riešenie je odrazom a reakciou na urbanisticko-architektonické riešenie celej zóny, veľkosť a tvar existujúceho objektu, charakter a požiadavky investora v zmysle funkčnej náplne objektov.

Riešený objekt je pôdorysne riešený ako obdĺžnik. Hlavným výrazovým prostriedkom celého komplexu je pred-sadená časť strechy objektu v dynamickom hmotovom koncepte s dôrazom na kontrast okolitej krajiny. Celkové stvárnenie je odrazom funkčnej náplne s jasným rozlíšením charakteru objektu. 

Riešený objekt sa formou a farebným vyhotovením líši od susednej zástavby avšak plynulo nadväzuje na jej architektonické stvárnenie. Exteriérové stvárnenie fasády tvorí v prevažnej miere omietka s farebným náterom. 

Konštrukčný nosný systém je existujúci v kombinácii murovaný a železobetónový skelet, bez stavebných zásahov. 

Celý objekt bude zateplený zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ a náter zodpovedajúci farebnosti objektu viď. projektová dokumentácia. Všetky  materiály použité v interiéroch a exteriéroch sú štandardné, a ich použitie je závislé od technologických predpisov výrobcu. 

5. Charakteristika a popis technických riešení z hľadiska hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie všetkých priestorov je priame, taktiež i vetranie. Sociálne priestory – predmet riešenia, sú vetrané priamo a aj nútene, resp. nepriamo. Všetky zvislé rozvody TZB sú sústredené v  jadre.  

Počas stavebných prác dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom stavebných strojov. Upozorňujem dodávateľa, na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácii od automobilov vychádzajúcich zo staveniska. 

Pri prácach jej potrebné dodržiavať vyhlášku o  bezpečnosti pri práci č. 374/1990 Zb. 
6. 
Rozsah dokumentácie:

· oprava, zateplenie strešnej konštrukcie a výmena krytiny s výmenou odvodňovacieho systému

· bleskozvod

· výmena okenných a dverných výplní

· rozvody elektroinštalácie 

· vykurovanie objektu 

· požiarna ochrana 

· obnova interiéru budovy – povrchové úpravy stien, podláh, obnova sociálnych zariadení, 

· oprava vonkajšieho schodiska pri budove a výmena obecných tabúľ 

· vypracovanie teplo technického posudku / tepelnotechnický audit budovy/ 

· vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy
· rozpočet

B. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE !!!, v dotyku s objektom počas zateplenia objektu a prečistenia dažďovej kanalizácie. 
1. Zemné práce
· odstránenie existujúcich betónových plôch vrátane podsypov v časti budúceho zateplenia
· odstránenie travín. nízkej zelene

· odhumusovanie pod stavenisko v hĺbke 250mm a odvoz ornice na depóniu v mieste stavby

· hlbšie prechodné zárezy je treba pažiť  alebo upraviť do sklonu 1:1

· pri výkopoch je potrebné uvažovať s pozostatkami stavebného odpadu

· umiestnenie výkopku z 30% na pozemku investora, 70% s odvozom na skládku určenú investorom

· spätné zásypy v spodnej časti výkopov sa zrealizujú v okolí základov štrkom 8-32 (zhutniť) do výšky 300mm

· ďalší násyp bude realizovaný zahlineným vodo-priepustným štrkom (zhutniť)

· konečné zahumusovanie okolia obytného bloku sa zrealizuje z depónie na pozemku

· upozorňujeme na bezpečnosť pri práci vo výkopoch (každý výkop vyšší ako 1,5m musí byť zapažený, resp. s dostatočným sklonom podľa druhu zeminy)

· trvalé zárezy a násypy na stavenisku je treba upraviť do sklonu najviac  1:1,5

· zeminy, v ktorých budú robené výkopy pre základy budovy resp. pre inžinierske siete - v triede ťažiteľnosti 3. v zmysle STN 733005

· hladina podzemnej vody je pod škárou základových pätiek - predpoklad
· výkopy je potrebné svahovať v zvislých sklonoch bez paženia najviac na výšku 1,5m

· pri výkopoch je potrebné uvažovať s pozostatkami stavebného odpadu

· styk nových zásypov k existujúcemu objektu sa oddelí nopovou fóliou
· upozorňujem na bezpečnosť pri práci vo výkopoch (každý výkop vyšší ako 1,5m musí byť zapažený, resp. s dostatočným sklonom podľa druhu zeminy)

2. Základové konštrukcie

· objekt je založený na základových pásoch viď. statika
· hĺbkové založenie objektu na kótu -2,472 a -2,600m
· základové konštrukcie sú navrhnuté za predpokladu, že hladina podzemnej vody je cca 300mm nad základovou škárou

3. Zvislé konštrukcie
· nosné obvodové „výplňové“ konštrukcie  sú napr. z  "YTONG THETA+ P1,8-300" hr. 300mm, NA LEP
· murivo priečok hr. 150mm sú napr.  "Ytong P2-500" hr:125 mm, NA MALTU LEP
· všetky železobetónové konštrukcie realizovať podľa predpísanej technológie PD - časť statika
4. Vodorovné konštrukcie
· stropné konštrukcie monolitické železobetónové hr. 200mm (viď časť statika)

· nosné monolitické železobetónové prievlaky (viď časť statika)

· stužujúce vence železobetónové monolitické, výstuž podľa časti statika

· preklady v priečkach realizovať nad dvernými otvormi do šírky 900mm vložením výstuže 2(V10 do zárubne a zaliatím cementovou maltou, alt. keramické Porotherm

· širšie otvory v priečkach s prekladmi 2ks L 45x45x3, alt. keramické Porotherm

· betónové mazaniny na tepelných a kročajových izoláciách vystužené Kari sieťovinou ø4,2/100 x ø4,2/100 mm

· betonárske práce je nutné realizovať v súlade s STN Vykonávanie betónových konštrukcií

· všetky železobetónové konštrukcie realizovať podľa predpísanej technológie PD - časť statika
5. Komunikácie
· spevnené plochy v okolí objektu sú zrealizované z liateho betónu do štrkového lôžka hr.400 až 500mm zo štrku fr. 8-32mm (zhutniť), 
· podklad tvorí zhutnený štrk 0-32 v hrúbke 400 až 500mm
6. Úpravy povrchov, podlahy a osadzovanie výplní otvorov

· zateplenie obvodových stien zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ s hr. tepelnej izolácie 160mm – MW
· spodný pás zateplenia min. 0,50m nad upraveným terénom zrealizovať z extrudovaného polystyrénu XPS 160mm – viď. PD
· po obvode objektu do hĺbky -0,600 pod U.T. (podľa možnosti realizovateľnosti) previesť zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm (polystyrén pri zásypoch chrániť nopovou fóliou)

· v časti prekladov a výklenkov realizovať spevnenie sklotextilnou armovacou sieťkou 

· vnútorné podhľady realizovať ako rastrovaný sadrokartón, napr.: "CASOROC" - 600/600 x 9,5mm, hrany "E15mm,  farba biela - sv.v.=2850mm
· pod keramické obklady a dlažby realizovať vyrovnanie podkladu cementovou maltou príp. poterom
· všetky nárožia vonkajších i vnútorných omietok budú upravené podomietkovými kovovými lištami 
· všetky rozvody ÚK a ZTI vedené mimo inštalačných jadier obmurovať alt. zakrytovať sadrokartónom napr. Rigips 

· realizácia sádrokartónu podľa technologického predpisu Rigips, je najmä nutné dodržať špáry min.5mm medzi dvomi odlišne sa prehýnajúcimi plochami a vytmeliť ich v plnej hrúbke silikónovým tmelom
7. Drobné objekty
· vertikálne rozvody TZB sú vedené v inštalačných jadrách a v podhľadoch 

8. Ostatné práce HSV
· použitie lešenia je potrebné riešiť v súlade s bezpečnosťou pri práci, podobne i ochranné a záchytné konštrukcie podľa príslušnej STN
C. KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti
· horizontálna hydroizolácia (pod dlažbu) na existujúcej betónovej mazanine je navrhnutá kryštalická napr.: SANIFLEX –  WC a ich predsiene
· pod obklad stien WC previesť vodonepriepustný náter napr.: Saniflex (systém Schomburg), s vystužením rohov sieťkou ASO-Dichtband-2000, špárovanie ASO-Fugenbreit 

· hydroizolačný systém realizovať podľa technologického predpisu výrobcu

713 - Tepelné izolácie

· zateplenie obvodových stien zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ s hr. tepelnej izolácie 160mm – MW
· spodný pás zateplenia min. 0,50m nad U.T. zrealizovať z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm – viď. PD
· po obvode objektu do hĺbky -0,600 pod U.T. (podľa možnosti realizovateľnosti)  previesť zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm
· strecha bude zateplená s hrúbkou izolantu 310mm - MW
764 –Konštrukcie klampiarske

· z pozinkovaného (príp. poplastovaného) plechu hr. 0,63mm (žľaby, odpady, lemovania, parapetné plechy - podokenníky a pod.)

· klampiarske výrobky je potrebné realizovať podľa STN 73 3610

· všetky klampiarske konštrukcie oddeliť od omietky a rámov okien silikónovým alternatívne akrylátovým tmelom

· styky plechov s fasádou je potrebné vytmeliť priesvitným silikónovým tmelom, detto styky s oknami

767 – Plastové otvorové prvky

· okná sú plastové s celoobvodovým kovaním, tvar a otváranie – viď. PD
· otvory okien je potrebné pred výrobou zamerať priamo na stavbe

· rozmery okien sú uvedené skladobnými rozmermi

· okná sú zasklené izolačným dvojsklom 

771 – Podlahy z keramických dlaždíc

· v priestoroch WC a ich predsiení použiť protišmykovú dlažbu do tmelu 

· v sociálnych zariadeniach do disperzného tmelu + škárovacia malta vodovzdorná

· pri výbere dlažieb dbať na vhodné protišmykové vlastnosti v súlade s platnou STN 

· nášľapné vrstvy realizovať podľa jednotlivých legiend miestností

781 – Keramické obklady

· vo WC belninové obklady taktiež do výšky 2,00m nad podlahou
· na škárovanie používať špeciálne pružné špárovacie hmoty 
· pod obklad realizovať izolačný náter napr.: Saniflex (fa Schomburg)

· používať plastové ukončujúce lišty, rohové, kútové 

· kúty vytmeliť silikónom

· pri realizácii obkladu okolo dverí je potrebné brať do úvahy, že hrúbka obkladu môže znemožniť otváranie dverí na celú šírku otvoru – zárubňu so závesmi odsadiť od steny o 20 mm viac ako je kraj závesov
783 – Nátery

· oceľové prvky, ak nie je určená iná povrchová úprava, náter 2x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email

· stolárske prvky náter lazúrovací lak - prahy
· klampiarske prvky bez náterov alt. reaktívnym náterom

784 – Maľby

· nové omietky 1x pačokovanie vápenným mliekom + 2x maľba napr.: Primalex Polar

· sadrokartónové konštrukcie po vyspravení plochy maľba napr. Rigips podľa technológie výrobcu

786 – Podhľady 
· vnútorné podhľady realizovať ako rastrovaný sadrokartón, napr.: "CASOROC" - 600/600 x 9,5mm, hrany "E15mm,  farba biela - sv.v.=2850mm
· realizácia sadrokartónu podľa technologického predpisu napr. Rigips

787 – Zasklenie 
· všetky exteriérové výplne otvorov budú zasklené izolačným  trojsklom so selektívnou vrstvou s takou hodnotou U  (W.m-2.K-1), aby celá konštrukcia dosahovala max. súčiniteľ prechodu tepla Umax= 1,00 W/(m2.K)

9. Lešenie

Okolo objektu bude postavené pracovné lešenie šírky 1,2 m do výšky objektov od upraveného terénu na dobu cca. 5  mesiacov.

Dodávateľskú dokumentáciu a postavené lešenie odsúhlasiť oprávneným technikom, ktorého pozve zhotoviteľ stavby na odsúhlasenie správneho postavenia a zápisom do stavebného denníka povolí používanie realizovaného lešenia.

Poznámky:

· dodávateľskú dokumentáciu (okná, dvere, ...) je potrebné pred výrobou odsúhlasiť s projektantom v rámci autorského dozoru

· všetky remeselné práce (hydroizolácie, sadrokartónové podhľady, osadenie výplní otvorov, obklady a dlažby, izolácie, ...) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického predpisu výrobcu, resp. predajcu

· pri prácach je nutné dodržovať Vyhlášku o bezpečnosti práce 374/1990 Zb., vydanú SÚBP 

· upozorňujem dodávateľa stavby na včasné preštudovanie celej dokumentácie stavby, vzhľadom na koordináciu jednotlivých profesných prác 

· pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné mať na stavbe príslušnú normu, resp. technologický predpis a zoznámiť s nimi i konkrétnych pracovníkov, ďalej je nutné mať na stavbe neustále kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane profesií!

V Žiline, máj 2017
Vypracoval :  Ing. Arch. Jozef SOBČÁK
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